

KERTAS TAKLIMAT TAPAK



NOMINATED SUB-
CONTRACT FOR
KERJA-KERJA
MEMBAIKPULIH
SISTEM PENDAWAIAN
ELEKTRIK DI SK
BUGAYA,
SEMPORNA.





PERINGATAN KEPADA KONTRAKTOR

- 1) LAWATAN TAPAK ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN. NAMUN DEMIKIAN, KONTRAKTOR ADALAH DINASIHATKAN UNTUK MEMBUAT LAWATAN TAPAK SENDIRI BAGI MENDAPATKAN GAMBARAN SEBENAR KEADAAN TAPAK SEBELUM MENGHARGAKAN SEBUT HARGA.
- 2) SLAID INI HANYA MENUNJUKKAN GAMBARAN KASAR KEADAAN DI TAPAK SAHAJA.
- 3) KONTRAKTOR DIKEHENDAKI UNTUK MEMBACA SERTA MEMAHAMI BQ, LUKISAN DAN SPESIFIKASI SEBELUM MENGHARGAKAN SEBUT HARGA.



PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1) Opsyen 1

Berdaftar dengan **CIDB**

i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB;

Pendaftaran: **G3-G7**

Kategori: **ME**

Pengkhususan: **E04** (Pemasangan voltan rendah)

ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

iii) Berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga : Class **B**

ATAU

2) Opsyen 2

i) Berdaftar dengan **PUKONSA**

Kelas: **D**

Tajuk: **VII** (Electrical Works)

Tajuk kecil: **1 & 3**

ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

iii) Berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga : Class **B**



MAKLUMAT TENDER

1) Tajuk Projek:

Nominated Sub-Contract For Kerja-kerja membaikpulih sistem pendawaian elektrik di SK Bugaya, Semporna.

2) Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender Semula:

20hb Julai 2020 hingga 10hb Ogos 2020.

Isnin – Khamis (8:30am – 12:00pm & 2:00pm - 3:00pm)

Jumaat (8:30am – 11:00am & 2:00pm - 3:00pm)



3) Tempat Penjualan Dokumen Tender Semula:

Kaunter penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu pejabat JKR, 88582 Kota Kinabalu.

PELAN LOKASI TAPAK



KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM
PENDAWAIAN ELEKTRIK DI
SK BUGAYA, SEMPORNA.



- **Lokasi:** SK Bugaya, Semporna
 - > ~554 km dari Kota Kinabalu
 - > ~8.3 km dari Semporna
- **Akses:**
 - > Melalui Jalan Tanjung Kapor





GENERAL DESCRIPTION OF WORK - SCOPE OF WORKS

Project Title : NOMINATED SUB-CONTRACT FOR KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DI SK BUGAYA, SEMPORNA.

In this project, involved the following work. :-

- 1) Rewiring electrical installations - referring BQ & Drawing's
- 2) To make sure all electrical system installations in order that power supply and electrical parts will function effectively.
- 3) To do Testing and Commissioning of all electrical works as per scope of work.
- 4) To dismantle and remove all existing wiring trunking, conduit. Making goods.



***SELAMAT MECUBA
&
SEMOGA BERJAYA

TERIMA KASIH***

Prepared by:
Jabatan Kerja Raya Sabah

